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                                      ОГРН 1126952017048               ИНН 6950152108                                          

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор  АО «РГК»

____________________ Д. Л. Юдкин

                                                                                  «__14__» ___05____ 2019 г.
                                                                     Согласовано на заседании 
                                                                     закупочной комиссии
                                                                     Протокол № 15  от 14.05. 2019 г



Документация по закупке у единственного поставщика
закупка
на право заключения Договора на замену подогревателя газа на газораспределительной станции «Кувшиново»
 для нужд АО «РГК»





г. Тверь
2019 г.
[bookmark: _Toc517582289][bookmark: _Toc517582613][bookmark: _Toc518119233][bookmark: _Toc55193146][bookmark: _Toc55285334][bookmark: _Toc55305368][bookmark: _Ref55335495][bookmark: _Ref56251018][bookmark: _Ref56251020][bookmark: _Ref57046967][bookmark: _Toc57314614][bookmark: _Ref57322917][bookmark: _Ref57322919][bookmark: _Toc69728940][bookmark: _Toc125426170][bookmark: _Toc384739087]Общие положения
[bookmark: _Toc55285335][bookmark: _Toc55305369][bookmark: _Toc57314615][bookmark: _Toc69728941][bookmark: _Toc125426171][bookmark: _Toc384739088]Общие сведения о процедуре закупки в форме «закупка у единственного поставщика».
[bookmark: _Ref55193512][bookmark: Общие_сведения][bookmark: _Ref93209175]Заказчик, являющийся Организатором закупки – АО «РГК», расположенный по адресу: РФ, 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16 корп. 1 (далее – Заказчик), Извещением о проведении закупки, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru,  и на официальном сайте  АО «РГК» http://rgk-tver.ru в разделе «Закупки»: «14» мая 2019 года, объявляет о проведении процедуры закупки у единственного поставщика (далее –  закупка) для заключения Договора на замену подогревателя газа на газораспределительной станции «Кувшиново» для нужд АО «РГК», согласно технического задания, изложенного в разделе 2 настоящей документации.
[bookmark: _Ref93694278]Для справок обращаться к ответственному сотруднику Организатора:
Вырасткевичу Федору Евгеньевичу, контактный телефон: (4822) 49-39-79, адрес электронной почты: virastkevich@rgk-tver.ru 
Подробное описание и требования к закупаемому товару изложены в разделе 2. Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры закупки, приведен в разделе 3. 
Организатор вправе отказаться от проведения закупки в любой момент до подписания Договора, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Исполнителями.
[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc125426172][bookmark: _Toc384739089][bookmark: _Toc518119237]Правовой статус процедур и документов
[bookmark: _Toc55285339][bookmark: _Toc55305373][bookmark: _Toc57314619][bookmark: _Toc69728944][bookmark: _Toc66354324]Закупка проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «РГК» (Далее - Положение о закупке).
Данная процедура закупки не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с настоящей Документацией по закупке, являющейся его неотъемлемым приложением, являются информационным сообщением и должны рассматриваться в соответствии с этим.
[bookmark: _Ref86827161]Заключенный по результатам запроса предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
[bookmark: _Toc55285340][bookmark: _Toc55305374][bookmark: _Toc57314620][bookmark: _Toc69728945]Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией по закупке стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
[bookmark: _Toc125426173][bookmark: _Toc384739090][bookmark: _Toc55285338][bookmark: _Toc55305372][bookmark: _Toc57314621][bookmark: _Toc69728946][bookmark: _Toc125426174]Обжалование
[bookmark: _Ref86789831]До заключения договора разногласия направляются в Центральный закупочный орган (ЦЗО). О получении заявления о рассмотрении разногласий председатель Закупочной комиссии незамедлительно уведомляет председателя ЦЗО. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
[bookmark: _Ref49579912]Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Исполнителя и лиц, производивших закупку, ЦЗО в течение 10 рабочих дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
обоснование мотивов принятия решения;
меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.
ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений:
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Исполнителем в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении Договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в Договор, ЦЗО вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;
признать заявление Исполнителя необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Исполнителями своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗО заказчика, разрешаются в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва), в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
[bookmark: _Toc384739091]Прочие положения
Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Исполнителей сведений. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по закупке.
[bookmark: _Ref57667242]Начальная (предельная) цена
[bookmark: _Ref57670139]В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена составляет: 
8 815 420 (восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей с учетом НДС; 
1 469 236,67 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч двести тридцать шесть) рублей 67 копеек составляет НДС  
7 346 183,33 (семь миллионов триста сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) рубля 33 копейки без учета НДС.
1.4.3         Наименование единственного поставщика: ООО «Интел-Строй» 129347, г. Москва, Ярославское шоссе, д.144, строение 1.  
  
  
    
   
[bookmark: _Ref55280368][bookmark: _Toc55285361][bookmark: _Toc55305390][bookmark: _Toc57314671][bookmark: _Toc69728985][bookmark: _Toc125426216][bookmark: ФОРМЫ][bookmark: _Toc314500136][bookmark: _Toc265136363][bookmark: _Toc357507186][bookmark: _Toc308358748]
Техническое задание.
[bookmark: _Hlk520807066]УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер 
АО «Региональная газовая компания»

______________________ Н.М. Булгаков

«…14…» ………05…….. 2019 г.

Замена подогревателя газа ПГА-200 на подогреватель газа ПТПГ-10
 АГРС «Кувшиново»

          Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения.

Российская Федерация, Тверская область, Кувшиновский район, г. Кувшиново ГРС «Кувшиново».
Территория ГРС «Кувшиново» является охранной зоной магистрального трубопровода, при выполнении работ необходимо соблюдать п.5.5.6 СТО Газпром 2-3.5-454-2010, п.5 Правила охраны магистральных трубопроводов.

 Цель проведения работы
Замена выработавшего ресурс подогревателя газа прямого действия ПГА-200 на подогреватель газа с промежуточным теплоносителем (этиленгликоль и вода) типа ПТПГ-10.

1. Основание для выполнения работ, услуг:
        Проектная документация, проект организации строительства ЭП-02/18-ПОС

2. Вид работ и услуг:
Приобретение подогревателя газа и доставка его на объект
Строительные работы по оборудованию фундамента под подогреватель газа;
Монтаж подогревателя газа;
Стойки под технологический трубопровод;
Технологическая обвязка подогревателя газа;
Теплоизоляция трубопроводов;
Электроснабжение;
Автоматизация;
ПНР.
Демонтаж старого подогревателя и фундамента.

3. Сроки выполнения работ:
         Два календарных месяца с момента заключения договора

4. Перечень оборудования и материалов
         Согласно разделительной ведомости поставки товарно-материальных ценностей между Заказчиком и Подрядчиком.

5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:
         Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
         Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.
         Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в установленные сроки в соответствии со СНиП, ТУ, проектом, и за надлежащее качество этих работ. Также Подрядчик отвечает за своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ, своевременный ввод производственных мощностей.
          Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или не полноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантии качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы с соблюдением требований окружающей среды, обязательной разработкой и согласованием с Заказчиком ППР.
          Гарантия качества не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.    

6. Требования к технологии, режиму на объекте:
          Обязательное соблюдение технологии ведения строительно-монтажных работ в соответствии с согласованным ППР, утвержденными технологическими картами, по видам работ, сроком в соответствии с договорным графиком выполнения работ и требований Заказчика. Работы проводятся на действующем объекте.

7. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий:
          Строительство вести в соответствии с нормативно-правовой базой РФ и стандартом Компании, в части порядка обращения с образующимися отходами и требованиям к местам временного хранения и накопления отходов;
          На период строительства принять следующие мероприятия по охране  окружающей среды:
- для нанесения минимального ущерба растительному слою при строительстве временных зданий и сооружений предусмотреть устройство поверхностных фундаментов, пешеходных дорожек, проездов для машин и механизмов, площадок для складирования материалов;
- устройство автодорог и площадок для обслуживания строительства на месте, предусмотренном генпланом, с сохранением за их пределами естественного рельефа;
- сбор бытовых и промышленных отходов необходимо производить в специально отведенных согласованных местах в промаркированные контейнеры;
- по мере накопления отходов на накопительных площадках, а также после окончания строительных работ строительный мусор и все отходы использованных материалов, минерального войлока, стекловаты, нефтепродуктов, а также других токсичных и прочих веществ необходимо тщательно собирать и передавать специализированной организации на захоронение за счет собственных средств с использованием собственных лимитов на размещение отходов;
         Самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащее Заказчику источники воздействия на окружающую среду.
         Во время погрузо-разгрузочных работ двигатель автотранспортного средства должен быть выключен, за исключением случаев, когда использование двигателя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы, необходимо для приведения в действие насосов и других механизмов, обеспечивающих погрузку или разгрузку транспортного средства. Одновременную работу нескольких строительных машин и механизмов производить согласно совмещенному графику работы машин и механизмов.
       Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей среде или ее компонентам.
       Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком. 
       Запрещается: сбрасывать вне отведенных мест (на прилегающую территорию и т.д.) оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефтепродукты, хим.реагенты, промышленные и бытовые отходы.
                       
8. Требования промышленной безопасности и охраны труда:
        В процессе производства работ необходимо соблюдать:
- типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда;
- инструкции заводов изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.
        Не допускается загромождение дорог, проездов, подъездов, подступов к сооружениям, подступов и подъездов к пожарному оборудованию, пожарным гидрантам, средствам пожарной связи и сигнализации. В местах расположения пожарного оборудования должны быть указатели, выполненные согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2001. О закрытии дорог или проездов (не более часа) для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. Закрытие более 1 часа отдельных переездов и участков дорог на ремонт или по другим причинам может быть произведено только после согласования с пожарной охраной предприятия.
         На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водным источникам.
         Для обеспечения безаварийного функционирования предприятий и безопасности труда в период проведения строительно-монтажных работ обеспечить выполнение требований следующих документов:
- правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390;
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;
- действующие на предприятии нормативные документы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности.




9. Требования к организации строительства:
        До начала строительно-монтажных работ должна быть проведена необходимая подготовка, состав и этапы которой принимаются согласно указаниям СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2001»
        Строительство должно вестись с оформлением актов-допусков, нарядов-допусков и других документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведения работ, обеспечение мер безопасности.
        Проект производства работ и технологические карты необходимо разрабатывать в соответствии с положением компании.
        Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями СП 126.13330.2012.
        Контроль качества строительства и надзор за строительством объекта осуществляется согласно указаниям СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и другими нормативными документами регламентирующие правила проведения контроля отдельных видов и этапов работ.
        Подготовка территорий строительства под строительную площадку, а также благоустройство территории строительства после завершения строительно-монтажных работ должны выполняться в соответствии с указаниями СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».
       При выполнении строительно-монтажных работ на обязательной основе должны соблюдаться требования национальных стандартов, сводов правил и т.д.

10. Взаимосвязь с другими работами:
       Получить допуск от эксплуатирующих организаций при работе в охранных зонах существующих коммуникаций и сооружений.

11. Требования к поставке документации:
       По окончанию строительства предоставить Заказчику:
- комплект исполнительной документации;
- акты на скрытые и пусконаладочные работы;
- наличие сертификатов и паспортов на оборудование и материалы;
Составление и подписание сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).


12.  Страхование
          Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ на объекте Общества должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).


13. Оказание первой помощи
        Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (статья 225. Обучение в области охраны труда) и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г. № 101 с изм. от 12.01.2015 г.), а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. №169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».


14. Общие требования к выполняемым работам.
- Выполнять работы качественно, своевременно с соблюдением правил и требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также в соответствии с требованиями, ГОСТов, СНиП, технических регламентов и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ и органами государственного надзора.
- Подрядчик должен обладать штатом обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- Подрядчик должен иметь в собственности либо долгосрочной аренде
  спецтехнику, оборудование и прочие материально-технические ресурсы, 
находящиеся в идеальном рабочем состоянии, позволяющем эффективно и с
 надлежащим качеством выполнить работы.
- Заказчик имеет право в любое время проверять качество оказания Подрядчиком выполнения работ по договору, технологию оказания услуг, соблюдение условий договора, а также требований охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. 
- Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ на территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы до окончания срока действия договора.

15. Требования по допуску персонала для проведения работ на опасном производственном объекте.

- Согласно ВСН 51-1-80 п. 12, весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производящей работы.
· Согласно ст.213 ТК для выполнения поручаемой работы допускаются работники при условии прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, в порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством. (Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых, проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».

Перечень документов на получение разрешения для допуска персонала для работы на опасном производственном объекте (магистральном газопроводе).
1. Письмо на имя Генерального директора АО «РГК» или главного инженера о выдаче разрешения на выполнение работ с указанием объекта и вида работ.
2. Приказ по организации о назначении ответственного лица из числа ИТР за подготовку и безопасное проведение работ на объекте, за обеспечение мер охраны труда и промышленной безопасности при производстве работ, ответственным за соблюдение мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды на объекте.
3. Копии свидетельств, предоставляющих право осуществления деятельности по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, пусконаладочным работам) объектов магистральных газопроводов и проведению их контроля неразрушающими методами.
4. Копии протоколов об обучении по П.Б. и по электробезопасности всего персонала безопасным методам ведения работ, с подписью инженера по ОТ и ПБ.
5. Список лиц, список техники, участвующих в работах.
6. Согласованные с Торжокским ЛПУ МГ мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующих трубопроводов и их сооружений.
7. Графический материал с нанесением коммуникаций в зоне производства работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8. ППР (согласовывается с главным инженером АО «РГК»).
9. Акт о закреплении коммуникаций на местности.
10. Календарный план работ, согласованный с АО «РГК».
11. Документ, подтверждающий регистрацию в Ростехнадзоре.
12. Акт сдачи-приемки в ремонт объекта.
13. Копию наряда на работы повышенной опасности.
14. Мед. справки на персонал для работ повышенной опасности.
До оформления разрешения получить на руки «Инструкцию о допуске персонала сторонних организаций».


          16.   Дополнительные требования при проведении работ:
- Работы выполняются Подрядчиком – его силами, средствами, а также с использованием его материалов.
- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности.
- Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.
- Указания и требования представителя технического надзора Заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества ремонтно-восстановительных работ являются для подрядной организации обязательными.

17. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.
- Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.
- Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдением пожарных норм безопасности, а также с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов.
- Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
- Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
- Строительная площадка должна быть обеспечена средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

18. Требования к результатам работ.
- Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, техническим условиям, а также требованиям действующих СНиП, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ и органами государственного надзора.
- Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.
- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Приложение:
1. Локально-сметный расчет на строительно-монтажные работы
2. Локально-сметный расчет на электромонтажные работы




Проект договора 
ДОГОВОР № ______  проект

г. Тверь								«_____» ________ 2019 год
Акционерное общество «Региональная газовая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юдкина Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице_________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, на основании результатов проведения открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения  договора по замене подогревателя газа на ГРС «Кувшиново», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по приобретению, доставке и замене подогревателя газа на ГРС «Кувшиново» (далее – работа) в соответствии с условиями настоящего Договора, сдать выполненную работу (ее результаты) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ на условиях настоящего Договора.
1.2. Состав и объем работ определен техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место выполнения работ: Тверская область, г. Кувшиново, ГРС «Кувшиново» (далее по тексту – объект).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _______ рублей ____ копеек.
2.2. В цену настоящего Договора включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, работы по замене подогревателя газа, а также приобретение, доставка, погрузка и разгрузка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, своевременная уборка и вывоз строительного мусора с объекта, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества. 
2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
2.4. Сроки и порядок оплаты. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По усмотрению Заказчика возможен авансовый платеж, в размере стоимости оборудования. Промежуточные платежи производятся ежемесячно в течение 10 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС).
Окончательный платеж производится в течение 10 календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), предоставления Подрядчиком счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС).

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Срок выполнения работ: _______ календарных месяца с момента заключения Договора.
3.2  Дата начала выполнения работ __ _____ 2019 г., дата окончания выполнения работ __ ____ 2019 г.
3.3 В срок выполнения работ по настоящему Договору входят действия Подрядчика по разработке проекта производства работ (ППР), сметной документации и получению разрешения на допуск к работе на опасном производственном объекте. 
3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.
4.1.2. Отказаться от приемки работ, в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Договором.
4.1.3. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
4.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.
4.1.5. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. В случае выявления недостатков давать указания Подрядчику об их устранении с определением сроков.
4.1.6. Направлять Подрядчику акты, замечания, претензии и иные обращения, связанные с выполнением условий настоящего Договора.
4.1.7. В случае необходимости в услугах по строительному контролю и надзору за исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, вправе привлекать специализированную организацию. В этом случае Заказчик в течение 3 дней с момента заключения договора со специализированной организацией направляет Подрядчику информацию о данной организации и лице, уполномоченном на представление интересов этой организации по заключенному договору.
4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Производить проверку и оценку качества выполнения работ на соответствие п. 4.4.4. настоящего договора собственными силами или с привлечением организации, осуществляющей строительный контроль и надзор. В случае наличия замечаний информировать Подрядчика и определять срок их устранения.
4.2.2. Приостановить ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего Договора.
4.2.3. Обеспечить приемку предоставленных Подрядчиком результатов работ по Договору и подписать акт выполненных работ (при отсутствии замечаний), или направить мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.
4.2.4. Оплатить выполненные по Договору работы после подписания Сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ.
4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. В течение одного дня с момента заключения Договора направить Заказчику сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по Договору, с указанием ФИО, должности, контактного телефона, факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителей, Подрядчик заблаговременно письменно извещает об этом Заказчика.
4.4.2.  В течение семи рабочих дней разработать проект производства работ (ППР) и сметную документацию в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору) и согласовать с Заказчиком.
4.4.3. В течение десяти рабочих дней получить в Торжокском ЛПУ МГ разрешение на допуск к работе на опасном производственном объекте. 
4.4.4. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), условиями договора и передать Заказчику их результаты по акту выполненных работ.
4.4.5. Передать Заказчику результаты выполненной работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.6. За свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненных работах или иных отступлениях от условий договора.
4.4.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ, связанных с исполнением условий настоящего договора, немедленно уведомлять Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работу.
4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика, специализированной организации (в случае осуществления строительного контроля и надзора), по всем видам работ в течение всего периода их производства.
4.4.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства и иными нормами и правилами осуществлять вывоз строительного и иного мусора на специально отведенное место под свалку ТБО. В случае отсутствия лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности заключает соответствующий договор с организацией, имеющей данную лицензию.

5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с условиями договора.
6.2. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), технические паспорта (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Стоимость приобретенных материалов должна быть подтверждена счетами-фактурами. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, предусмотренные настоящим пунктом ежемесячно при сдаче актов выполненных работ формы КС-2 к рассмотрению. 
6.3. Результат работ должен соответствовать требованиям Договора, а также иным обязательным нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Технических регламентов;
- ГОСТ;
- ОСТ;
- СНиП.
6.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несет Подрядчик.
6.5. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ осуществляется за счет средств Подрядчика.
6.6. Подрядчик обязан в конце каждой рабочей смены и после окончания выполнения работ вывозить мусор, другие строительные и прочие отходы, связанные с выполнением работ, с территории объекта.
6.7. В случае необходимости Подрядчик осуществляет, по согласованию с Заказчиком, временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках подключения.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Порядок приемки скрытых работ:
7.1.1. В целях освидетельствования скрытых работ промежуточной приемке подлежат все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.
7.1.2. Подрядчик за 3 (три) календарных дня письменно (в том числе при помощи факсимильной связи) информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. 
7.1.3. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.
7.1.4. По итогам приемки скрытых работ подписывается акт освидетельствования скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.
7.1.5. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.
7.2. Порядок приемки работ:
7.2.1. Приемке подлежат полностью выполненные работы на объекте.
7.2.2. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится в установленном Договором порядке и осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ. 
7.2.3. Подрядчик не позднее срока окончания работ направляет в адрес Заказчика уведомление о готовности работ к сдаче.
Одновременно с уведомлением о готовности работ к сдаче Подрядчик представляет Заказчику в 2-х экземплярах подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и исполнительную документацию.
7.2.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления с приложенными к нему актом выполненных работ (по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), осуществляет приемку выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. 
7.2.5.В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется произвести доработки за свой счет. 
7.2.6. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, а также повторно подписанные акты выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. В случае, если по результатам осмотра результата выполненных работ, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает выполненные работы. 
7.2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.2.8. Для проверки результатов исполнения Договора, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов исполнения Договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
7.2.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций по отдельному контракту, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.2.10. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами, определяется Заказчиком самостоятельно.
7.2.11. Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе самостоятельно устранить несоответствия собственными и (или) привлеченными силами. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику требование об уплате денежной суммы в возмещение понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением дефектов, и Подрядчик обязан их возместить.
7.2.12. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ, подписанные только одной Стороной, не влекут правовых последствий и не являются основанием для оплаты.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):
8.2.1. в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле [image: ] (где [image: ] - размер Ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 Ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 Ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 Ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.2.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 и устанавливается в размере ____%* от цены Договора, что составляет   руб. 
* - Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены Договора:
а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
8.3. Все неустойки (пени и штрафы), подлежащие выплате Подрядчиком Заказчику, перечисляются на счет Заказчика. 
8.4.	Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): 
8.4.1. в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
8.4.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063 и устанавливается в размере _____** % от цены Договора, что составляет ___ руб. 
** - Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены Договора:
а) 2,5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 
8.5.	Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ.
8.6.	Применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору.
8.7.	Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет Подрядчика и являются его риском при выполнении работ.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.
9.3.	Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом. 
9.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, Стороны встречаются, чтобы обсудить, какие меры следует принять.
9.5.	Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Гарантийный срок на качество результата работ составляет 1 (один) год с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и распространяется на все составляющие результата работ. 
10.2. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам (техническим условиям), контракту, обеспеченность их соответствующими сертификатами (декларациями), техническими паспортами (при наличии) и/или другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, условиями контракта;
- безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.
10.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, возникших в гарантийный период и связанных с гарантийными обязательствами.
10.4. Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести устранение выявленных дефектов, указанных в претензии, или полностью переделать работы собственными или привлеченными силами за свой счет.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
10.6. В случае неустранения дефектов в рамках гарантийных обязательств Подрядчик уплачивает неустойку, предусмотренную Договором.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
11.2.1. при существенном нарушении условий Договора Подрядчиком;
11.2.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, более чем на 10 (десять) календарных дней;
11.2.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ, более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;
11.2.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
11.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе в следующих случаях:
11.3.1. в любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ);
11.3.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
11.3.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
11.3.4. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
11.3.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
11.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодеком Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.  
11.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы, выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.  Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.12. Решение  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
12. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
12.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами настоящего Договора. 
12.2. Любое отклонение от технического задания (приложение №1 к Договору), проектно-сметной документации и условий настоящего Договора является нарушением настоящего Договора.
12.3. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.
12.4. При обнаружении нарушений составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.
12.5. В случае отказа Подрядчика подписать акт об обнаружении нарушений, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика в его подписании, с приложением фото или видеоматериалов, подтверждающих факт несоответствия работ настоящему Договору. Фото и видеоматериалы должны позволять визуально определить допущенные нарушения, а также содержать указание на дату и время съемки и позволять идентифицировать место выполнения работ.

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
13.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий Договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
14.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение 10-ти дней разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области (в случае заключения договора с физическим лицом – в иных судебных инстанциях Тверской области) по месту исполнения Договора.
14.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3-х рабочих дней об изменении адресов и реквизитов, указанных в Договоре.
14.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
14.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
[bookmark: _GoBack]14.7. Настоящий Договор подписан подписью лиц, имеющих право подписи настоящего документа и имеет юридическую силу.
14.8. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик:
ОГРН 
Адрес: 

E-mail: 
ИНН                             КПП 
Расчётный счёт
БИК 
Корреспондентский счёт
ОКПО 
	Заказчик: АО «РГК»
ОГРН 1126952017048
Адрес:
170008, г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, корп. 1
E-mail: 
ИНН 6950152108  КПП 695001001
Расчётный счёт 
БИК
Корреспондентский счёт
ОКПО



Генеральный директор		__________		___________________________


Генеральный директор		__________		Юдкин Дмитрий Леонидович       
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